

ग्रामीण रुग्णालय कुर्दुवाडी, जि. सोलापूर
येथील ट्रामा केअर युनिट इमारतीच्या
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०१७/ प्र.क्र.२६४/ आरोग्य-३अ

मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत,
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, मुंबई.

तारीख : २६ जून, २०१९.

वाचा :-

१) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संआसे/ कक्ष-३/टे-६/बांध.कुर्दुवाडीट्रामा/१२३९०-९१/१७, दि.२०.०७.२०१७.

प्रस्तावना :-

ग्रामीण रुग्णालय कुर्दुवाडी, जि. सोलापूर येथील असलेल्या प्रस्तावित ट्रामा केअर युनिट इमारतीच्या बांधकामाचे सन २०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित सदर अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :-

ग्रामीण रुग्णालय, कुर्दुवाडी जि. सोलापूर येथील प्रस्तावित ट्रामा केअर युनिट इमारतीच्या बांधकामाकरीता रु.७२३.७३ लक्ष खर्चाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :-

Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPARTMENT.					
Name of Work : Construction of Truma Center (20 Bedded) Building at Kurduwadi, Tal. Madha, Distt. Solapur.					
RECAPITULATION SHEET					
Sr. No.	Particulars of Items	Norms (Unit Rate Rs. Per Sqmt./Meter/LumpSum			Cost Rs.
(A)	ESSENTIAL ITEMS				
1	Building proper				
	Scope				
	(a) Area (Sqmt.)	1002.50	22000	Per Sqmt.	2,20,55,000
	(b) Number of Floors	GF			
	(a) Area (Sqmt.)	659.80	22000	Per Sqmt.	1,45,15,600
	(b) Number of Floors	FF			
	(c) Foundation in B.C./ Weak Soil				
	(d)Cost of Construction				3,65,70,600

2	Electrification	Internal	5 % of 1 (d)		18,28,530
		External	6 % of 1 (d)		21,94,236
	MSDCL charges/ Transformer			Lump Sum	10,00,000
	LAN MAN Arrangements			Lump Sum	50,000
	CCTV etc.			Lump Sum	50,000
	DG Set etc. & Audio Video			Lump Sum	12,00,000
			Total		63,22,766
3	Water Supply and Sanitation		5 % of 1 (d)		18,28,530
4	Miscellaneous Items				
	Compound Wall	200	8000	Per Rmt.	16,00,000
	Internal Roads	200	6000	Per Rmt.	12,00,000
	Furniture	1662.30	2500	Per Sqmt.	41,55,750
	Fire Fighting Arrangements			Lump Sum	20,00,000
	Parking Arrangements			Lump Sum	5,00,000
	Rain Water Harvesting			Lump Sum	5,00,000
	Land Development & Beutification			Lump Sum	1,50,000
	Soil Investigation			Lump Sum	5,00,000
	Dismantling Existing Structures			Lump Sum	5,00,000
			Total		1,11,05,750
	Sub Total = (1)+(2)+(3)+(4)				5,58,27,646
	Contingencies		4% of 1(d)		14,62,824
	Escalation		10% of 1(T)		55,82,765
			Sub Total (A)		6,28,73,235
(B)	OPTIONAL ITEMS				
Sr.	ITEMS				
1	Air Conditioning Modular OT			Lump Sum	60,00,000
2	Solar Energy System			Lump Sum	35,00,000
			Sub Total		95,00,000
	TOTAL COST OF PROJECT				7,23,73,235
	Say Rs. Lakhs				723.73

२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे.

अटी व शर्ती :-

- कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्यक राहिल.

- २) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी.
 - ३) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार अंदाजपत्रकाच्या कामाची किंमत ठरवण्यात आली असून त्या रक्कमेमधून पूर्ण होईल असे पाहावे.
 - ४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करून घ्यावी.
 - ५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि. ७/७/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील इमारत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत परिणामकारक तांत्रिक व प्रशासकीय कार्यप्रणाली अवलंबविण्यात यावी.
३. सदर बांधकामांवरील खर्च "मागणी क्रमांक-एच-८, लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२ - ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४ - सार्वजनिक आरोग्य, १०४ - सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३ - मोठी बांधकामे " या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६४८/इमा-२, दि.२१.०८.२०१७ अन्वये त्या विभागाने दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१३१७३२२९४११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

रा.शा. कौरते
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई.
२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे.
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे.
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (पुणे मंडळ), पुणे.
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर.
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर.
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१/२), मंत्रालय, मुंबई.
१०. महालेखापाल, (लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर.
११. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१२. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई.
१३. अवर सचिव (आरोग्य-३), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई.
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ).